Einwohnergemeinde CES BAUINGENIEUR AG
5705 Hallwil 5001 Aarau

Gemeinde Hallwil
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Sanierung Weid

Werkleitungserneuerung / Strasseninstandstellung

Kostenvoranschlag (¥10%)

Preisbasis: Eingegangene Offerte zum Projekt
Kostengrundlagen: nach Offerten vom 12.06.2026
22.08.2026/Jr
rev. 24.09.2026/Jr
Zusammenstellung
Strasseninstandstellung Fr. 285'150.00
Beleuchtung Fr. 42'850.00
Wasserversorgung Fr. 347'700.00
Abwasserentsorgung Fr. 311'300.00

Gesamtkosten Fr. 987'000.00

1830.0-17-Zusammenstellung Kostenvoranschlag 2026-09-24.xIsx



Einwohnergemeinde Hallwil
Sanierung Weid

Werkleitungserneuerung / Weilererschliessung und Strassensanierung

Kostenvoranschlag (+10%)

Preisbasis:
Kostengrundlagen:

Eingegangene Offerte zum Projekt
nach Offerten vom 12.06.2026

B. Baukosten
Bauarbeiten
111 Regiearbeiten
112 Priifungen
113 Baustelleneinrichtung
116 Abholzen und Roden
117 Abbruch und Demontage
151 Bauarbeiten fiir Werkleitungen
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen Spulbohrverfahren
161 Wasserhaltung
211 Baugruben und Erdbau
221 Fundationsschichten flr Verkehrsanlagen
222 Pflasterungen und Abschlisse
223 Belagsarbeiten
237 Kanalisationen und Entwasserungen
237 Kanalisationen und Entwasserungen / Spuilbohrverfahren
241 Ortbeton
411 Werkleitungen fiir Wasser und Gas (Baumeister)
411 Werkleitungen fir Wasser und Gas (Rohrlegearbeiten/Sanitar)
Zwischentotal
MWST 8.1%
Unvorhergesehenes 10%
Rundung (inkl. MwSt)
Total Bauarbeiten

Vorarbeiten

Belagsuntersuchungen/Voruntersuchungen
Zwischentotal
MWST 8.1%

Rundung (inkl. MwSt)
Total Nebenarbeiten, Fertigstellung

Nebenarbeiten, Fertigstellung

Signalisation, Markierung

Kabelarbeiten durch AEW Energie AG fir die Beleuchtung Annahme
Qualitat

Zwischentotal

MWST 8.1%
Unvorhergesehenes 10%
Rundung (inkl. MwSt)

Total Nebenarbeiten, Fertigstellung
Umgebung

Bepflanzung (privat Garten / Landwirtschaftsfléchen)
MWST 8.1%
Unvorhergesehenes 10%

Rundung (inkl. MwSt)

Total Umgebung
Total Baukosten

H. Honorare
Projektierung und Bauleitung
Genehmigungen
Publikationen (zeitungsinserate etc.)
Geometer/Vermessung
Leitungsnachfiihrung
Zwischentotal
MWST 8.1%
Rundung (inkl. MwSt)
Zwischentotal

Total Honorare

Total KV pro Objekt (Fr. inkl. MwSt)
Total KV (inkl. MwSt)
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Objekt Strassenbau +

Strassenentwéasserung

5'850.05
800.00
36'218.50
900.00
23'229.50

385.00
21'670.05
24'105.00
35'398.00
46'145.60

8'436.10

203'137.80
16'454.15
20'313.80
-1'905.75

238'000.00

6'782.98
6'782.98
549.40
-582.38
6'750.00

1'000.00

1'000.00
81.00
100.00
-181.00
1'000.00

1'500.00
121.50
150.00
-271.50
1'500.00
247'250.00

19'426.45
2'636.45
185.00
12'488.50
925.10
35'661.50
2'888.60
-650.10
37'900.00
37'900.00

285'150.00
987'000.00

1von 1

Objekt Wasserleitung

15'475.00
500.00
20'239.75
412.50
13'072.50
58'183.90
875.00
2'467.50
13'236.00
19'665.05

1'650.00
105'540.90
251'318.10

20'356.75
25'131.80

-806.65

296'000.00

1'000.00
81.00

100.00
19.00
1'200.00
297'200.00

43'478.25

3'237.75

46'716.00
3'784.00

50'500.00
50'500.00

347'700.00

info.aal

Objekt Abwasserentsorgung

16'900.00
350.00
8'5622.00
7'348.00

4'525.00
1'038.00
5'229.00
14'562.00
124'978.60
42'297.00

225'749.60
18'285.70
22'574.95
-610.25
266'000.00

500.00
40.50

50.00
-90.50
500.00
266'500.00

38'852.90
277.50

2'312.70

41'443.10
3'356.90

44'800.00
44'800.00

311'300.00

CES Bauingenieur AG
Burgherr + Partner

sse 3, 5001 Aarau
34 31 85

=)
&
5
RO
o
@
)
£
=3
3
B

22.08.2026/Jr
rev. 24.09.2026/Jr

Objekt Strassenbeleuchtung

2'275.00
1'065.25

412.50
1'490.00
7'553.80

175.00

334.00

788.60

14'094.15
1'141.65
1'409.40
-795.20
15'850.00

16'500.00
16'500.00
1'336.50
1'650.00
-986.50
18'500.00

500.00
40.50

50.00
-90.50
500.00
34'850.00

7'400.55

7'400.55
599.45

8'000.00
8'000.00

42'850.00

24.09.2026/Jr



